



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Sede: Via Centuripe, 1 - 951xx - CATANIA (CT)
- pec: scavuzzo.consorziobonifica9ct.traspare@pec.it

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Lavori di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del Serbatoio Lentini, in località di Sigona Grande di Lentini (Sr)
CIG	A03F2B617A
Importo di gara	1.269.601,74
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

Che con primo verbale in data 28.12.2023 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l'ammissibilità dei concorrenti;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 13:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Dott. Vittorio Angelo Longo, assistito dal dott. Filippo Scavuzzo, nella qualità di Segretario verbalizzante dà atto che non sono presenti nessun rappresentante delle ditte offerenti:

SI PROVVEDE

all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
CONSORZIO JONICO SCARL Tipo partecipazione:	13.67%
EN-SIT SRL Tipo partecipazione:	16.8323%
CO.AG. S.R.L. Tipo partecipazione:	21.3754%
SICIL TECNO PLUS S.R.L. Tipo partecipazione:	34.1703%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da SICIL TECNO PLUS S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 34,1703(trentaquattro,millesettecentotre)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di SICIL TECNO PLUS S.R.L. con sede in , la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 832.541,93, cui vanno aggiunti € 4.911,29 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 837.453,22.


Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore quattordici e trenta.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Vittorio Angelo LONGO



Il segretario verbalizzante

Dott. Filippo Scavuzzo

