



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Sede: Via Centuripe, 1 - 951xx - CATANIA (CT)
- pec: scavuzzo.consorziobonifica9ct.trasp@pec.it

VERBALE DI GARA di n. 2 del 09/01/2024

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PRIVATA

Oggetto	Lavori di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del Serbatoio Lentini, in località di Sigona Grande di Lentini (Sr)
CIG	A03F2B617A
Importo di gara	1.269.601,74
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Modalità	TELEMATICA

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di **Gennaio** alle ore **13:30**, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Dott. Vittorio Angelo Longo, assistito dal dott. Filippo Scavuzzo, nella qualità di Segretario verbalizzante propone e verbalizza quanto appresso;

Visto il Verbale n. 1 del 28/12/2023 nel quale, per mero errore materiale, è stato testualmente riportato: *"Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala"*;

Considerato che l'art. 48 ultimo comma prevede che i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano se non derogate dalla presente parte, le disposizioni del Codice;

Considerato che l'art. 54 non è applicabile nella fattispecie in esame in quanto i partecipanti alla gara di che trattasi sono in numero di 4;

Ritenuto quindi di dover applicare la normativa generale di cui all'art. 110 in cui il comma 1 prevede che soltanto nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa e risulta quindi necessario valutarne la congruità, la serietà la sostenibilità e la realizzabilità;

Ritenuto che nel caso di specie trattandosi di fornitura di apparecchiature elettromeccaniche, non standardizzabili e fortemente legate al ciclo di produzione di ogni singola azienda, non si ritiene che alcuna delle proposte appaia ad un primo esame anormalmente bassa.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

a parziale rettifica e precisazione di quanto verbalizzato, per mero errore materiale, del verbale n. 1 del 28/12/2023, si deleta la frase di seguito riportata *"Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala"* e si sostituisce con quanto in premessa sopra riportato da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto e per l'effetto si propone di confermare l'aggiudicazione a favore di SICIL TECNO PLUS S.R.L., la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 832.541,93, cui vanno aggiunti € 4.911,29 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 837.453,22.


Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore quattordici e trenta.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Vittorio Angelo LONGO



Il segretario verbalizzante

Dott. Filippo Scavuzzo